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 Chapitre 0.01: Objet du Marché

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les spécifications des matériaux et produits, ainsi que les conditions d’exécution des travaux :

·  ……………………………………………………………………………………………

sur les territoires de la commune de …………….. dans le département des Yvelines.
Chapitre 0.02: Consistance des Travaux
0.02.01 Travaux compris dans l'entreprise

L'entreprise comprend toutes les fournitures et l'emploi des matériaux et matériels, ainsi que toutes main d'oeuvre, énergie et transport nécessaires à la bonne exécution des travaux définis à l'article 0.01ci-dessus à l'exclusion de ceux mentionnés dans le paragraphe 0.02.02 ci-après.

Sont donc compris dans l'entreprise non limitativement:

0.02.02 Travaux non compris dans l'entreprise

Ne sont pas compris dans l'entreprise tous les travaux qui ne sont pas, par nature, de voirie et de démolition d’ouvrage d’art, à savoir :
 Chapitre 0.03: Description des travaux et caractéristiques générales
Les travaux seront exécutés suivant les dispositions figurant sur les plans contenus dans le présent dossier ou qui seront fournis pour l'exécution et les indications données sur place.

Ces dispositions sont complétées par les indications suivantes :

0.03.01 Contraintes et caractéristiques extérieures

0.03.01a Réseaux concessionnaires

Des réseaux concessionnaires sont susceptibles d’être croisés, durant la période de préparation et avant chaque intervention, l’entreprise devra s’assurer de la présence de ces réseaux et procéder aux piquetages nécessaires. La D.R.T. lui donnera les éléments dont elle dispose.

L’entrepreneur devra, à ses frais, s’assurer par sondages de la possibilité de respecter l’implantation projetée.

Il appartiendra à l’entreprise de consulter les diverses sociétés ou administrations dont les installations peuvent occuper l’emprise des travaux.

L’entrepreneur est entièrement responsable des dégâts qu’il pourrait occasionner aux réseaux propriétés des concessionnaires et des autres occupants des lieux.

Le département des Yvelines fera son affaire de tous les déplacements de réseaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Le plan des réseaux existants sera fourni à titre indicatif en pièce 2-x du présent DCE.

Afin de faciliter l’exécution de ces déplacements, l’entreprise, sur demande de la Maîtrise d’œuvre, pourra être amenée, dans le cadre du présent marché, à poser des canalisations en attente et à réaliser des chambres de tirage et d’extrémité.

0.03.01b Implantation et contrôles topographiques

Les levés de plans topographiques sont en coordonnées             et rattachés au Nivellement             . Ils ont été exécutés en                       par le cabinet                                 .
0.03.01c Contraintes de circulation et de travail

0.03.01d Maintenance des signalisations temporaires

La signalisation de chantier sera remise à l'entrepreneur par le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur aura entière responsabilité des matériels qui lui auront été remis, toutefois, certains matériels réputés "à durée de vie limitée" pourront ne pas être remis à la Maîtrise d'Oeuvre à la fin du chantier, à savoir :

- piquets de chantier K5b

- bottes de paille avec housses plastiques

- rubans plastiques de signalisation rouge et blanc

- sacs de lestage pour panneaux de type Mistral

- dispositifs coniques K5a

0.03.01e Contexte géologique

0.03.01f Contraintes liées à l’environnement

a/ Sujétions découlant de l'environnement

Le présent marché devra faire l'objet d'un plan d'environnement (PEN).

Pour l'élaboration de son programme d'exécution et pendant le déroulement des travaux, l'Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées à l'environnement, et en particulier :

	ENVIRONNEMENT
	LIEUX ET SITUATIONS
	SUJETIONS

	Zones d'habitations

Zones de cultures


	Ensemble du chantier


	- travaux nocturnes

- protection contre


poussières et bruit

-
incinération des produits


chaulage, poussières

	Hydrologie

Climatologie
	Ensemble du chantier
	-
terrassements,


pompages et drainages 


provisoires

-
traficabilité des voies

d'accès

	Nappes phréatiques
	Ensemble du chantier
	-
protections particulières 


pour les installations de 


chantier (entretien des 


engins, dépôts 


d'hydrocarbures)

	Réseau d'écoulement des eaux superficielles
	Ensemble du chantier
	-
rejets limités ou traités



	Réseaux
	Ensemble du chantier
	dispositions particulières :

pas de circulation sans protections spéciales

	Maintien des circulations routières sur les voies publiques et privées


	Ensemble du chantier
	-
décrotteur intégré

-
libre passage des usagers

-
entretien des aires

- respect du code de la route


b/  Entretien des engins

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives à l'entretien des engins et la distribution de carburants, situées dans ces zones devront être protégées contre tout risque d'infiltration par des dispositifs qui seront soumis au visa des services compétents (protection civile, D.D.A.S.S., etc.).

L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure où un dispositif de récupération des produits usés est amené sur place, puis évacué.

L'entretien des engins mobiles se fera à l'atelier de l'entrepreneur spécialement équipé à cet effet.

0.03.02 Contraintes et caractéristiques spécifiques à l'opération

0.03.02a Terrassements

Les travaux de terrassements sont essentiellement constitués de décapages et mises en dépôts de terres végétales, de fournitures et mises en œuvre de matériaux de remblais et de couche de forme, de traitements des remblais à la chaux, des couches de forme aux liants hydrauliques, de reprises de terres végétales et de revêtements de talus et d’accotements en terres végétales.

Les conditions de réalisation des travaux de terrassements sont détaillées dans le LIVRE 2 du présent C.C.T.P.
0.03.02a1 Nettoyage de l'emprise

Les conditions de réalisation des travaux de préparatoires sont détaillées dans le LIVRE 1 du présent C.C.T.P.
L’entreprise devra procéder aux dégagements d’emprises, à la destruction des clôtures et évacuer les déchets aux décharges appropriées conformément aux règles en vigueurs.

L’entreprise devra procéder aux débroussaillages des emprises et abattages y compris dessouchages nécessaires à la réalisation des travaux faisant l’objet du présent marché. L’élimination des déchets résultant de ces prestations devra être conduite conformément aux règles en vigueur.

0.03.02a2 Terre végétale

Le décapage de terre végétale sera effectué avant les terrassements sur toute l’assise du projet située en dehors des plates-formes actuelles. Une épaisseur de  ,   m a été retenue pour le décapage sur l’ensemble des surfaces concernées par les terrassements.

Toute surépaisseur de décapage ne pourra être exécutée que sur l’accord express du représentant de la Maîtrise d’œuvre. Les décapages non autorisés ne seront pas pris en compte ainsi que les surconsommations de remblais en découlant.

La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sur le chantier en vue d’une réutilisation et les excédents évacués en décharges appropriées conformément aux règles en vigueur.
A l’issue des décapages, les plates-formes seront sommairement réglées et les fonds de formes seront compactés de manière à supporter les trafics de chantier.
0.03.02a3 Travaux de purges de terrains

Les purges de terrains préalables à l’exécution des travaux de terrassements devront être expressément autorisées par le représentant de la Maîtrise d’œuvre. Les produits provenant de ces purges seront soit stockés sur le chantier en vue de leur réutilisation en remblai de modelage de l’anneau central des giratoires, si leurs qualités le permettent, soit évacués en décharges appropriées conformément aux règles en vigueur.

0.03.02a4 Déblais

Les déblais devront être conduits conformément aux règles en vigueur.

0.03.02a5 Travaux de Destructurations de chaussée et d’arases de terrassements

Avant tous travaux de mise en œuvre de remblais sur les anciennes chaussées ou sur les arases de terrassements provisoires réalisées dans le cadre de précédents marchés, il sera nécessaire de procéder à la destructuration préalable des couches hydrocarbonées de ces anciennes chaussées ou des arases de terrassements traitées aux liants hydrauliques.

0.03.02a6 Remblais

Les remblais devront être conduits suivant les règles énoncées dans le Guide des Terrassements Routiers.

Les remblais seront réalisés par des limons du site traités à la chaux ou par des matériaux d’apport. L’entreprise dans le cadre du présent marché devra assurer le traitement des limons, fournir les matériaux d’apport et mettre en œuvre des matériaux de remblais.

Les matériaux d’apport devront être conformes, en nature et en état, au G.T.R. pour leur utilisation en remblais. Ces matériaux devront être soumis à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre.

Si de part leur nature ou leur état les matériaux proposés par l’entreprise devaient subir un ou plusieurs traitements, en vue de devenir conformes au G.T.R. pour leur utilisation en remblais, ces traitements se feront aux frais de l’entreprise.

L’entrepreneur est tenu de préserver ses fonds de forme et ses remblais des agressions des intempéries notamment par compactage et fermeture des remblais et fonds de forme et toutes mesures qu’il estimera nécessaires.

0.03.02a7 Couches de forme

Les travaux de couche de forme devront être conduits suivant les règles énoncées dans le Guide des Terrassements Routiers.

La couche de forme sera constituée par :

·  …………………………………………………………………………………

ou

·  ………………………………………………………………………………….
La fourniture des matériaux d’apport, le traitement des matériaux du site et la mise en œuvre des matériaux de couche de forme sont à la charge de l’Entreprise.

Les matériaux d’apport devront être conformes, en nature et en état, au G.T.R. pour leur utilisation en couche de forme. Ces matériaux devront être soumis à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre.

Si de part leur nature ou leur état les matériaux proposés par l’entreprise devaient subir un ou plusieurs traitements, en vue de devenir conformes au G.T.R. pour leur mise en œuvre en couche de forme, ces traitements se feront aux frais de l’entreprise.

L’entrepreneur est tenu de préserver ses fonds de forme des agressions des intempéries notamment par compactage et fermeture des fonds de forme et toutes mesures qu’il estimera nécessaires.

0.03.02a8 Traitements de sols ou de couches de forme

Les couches de forme réalisées dans le cadre du présent marché feront l’objet d’un traitement aux liants hydrauliques.

Les traitements à la chaux des couches de forme seront réalisés aux frais du Département des Yvelines que s’ils résultent des conditions atmosphériques existantes durant et après leur mise en œuvre.

Dans tous les autres cas ils seront réalisés aux frais de l’entrepreneur qui a le devoir, dans le cadre du présent marché, de fournir des matériaux conformes à leur utilisation prévue.

De plus si ces traitements sont la conséquence d’une erreur ou d’une négligence de l’entreprise, notamment la non-fermeture des couches de forme entre leur mise en œuvre et leur traitement aux liants hydrauliques, ces traitements à la chaux se feront à ses frais.

0.03.02a9 Travaux de cloutages et d’enduits de cure
A l’issue des traitements de sols il sera réalisé :

· Un cloutage en gravillons 10/20 de catégorie C III dosé entre 4 et 8 l/m2,

· Dans les 24 heures un enduit de cure 4/6 dosé à 1,5 kg/m2 de bitume résiduel avec 4 à 6 l/m2 de granulat.

0.03.02b Travaux de chaussée
Les conditions de réalisation des travaux de chaussée sont détaillées dans les LIVRES 4, 5 et 6  du présent C.C.T.P.
L'entrepreneur proposera une méthode de guidage adaptée devant permettre d'obtenir les spécifications demandées en uni, nivellement et respect des épaisseurs.

Les répandages sous alternat ou avec réalisation de joints froids devront être soumis à l’accord express du représentant de la Maîtrise d’œuvre. Les répandages avec réalisation de joints froids ne devront être envisagée qu’exceptionnellement et pour des raisons indépendantes des programmations d’entreprise. 

0.03.02b1 Profil en travers

Les spécifications et les prescriptions sur les profils en travers sont contenus dans la pièce N°1.x et peuvent être résumées comme suit :
0.03.02b2 Structure de chaussée

La structure de chaussée retenue est la suivante :

0.03.02c Travaux de talus, d’accotements et trottoirs

Les conditions de réalisation des travaux d’accotements et de trottoirs sont détaillées dans le LIVRE 4 du présent C.C.T.P.
0.03.02c1 Talus

Les talus seront revêtus de :
Les pentes de talus de déblais ou de remblais devront être réglées conformément aux profils types.

0.03.02c2 Trottoirs 
0.03.02c3 Terre-Pleins Centraux (T.P.C)
La structure retenue pour les T.P.C  est la suivante :

0.03.02c4 Ilots directionnels

Ils seront bordés par des bordures de type xx.

Les têtes d'îlot seront coulées en place en béton blanc.

Le remplissage des îlots se fera en :
0.03.02c5 Travaux de bordurages

0.03.02c6 Pistes et bandes  cyclables
0.03.02d Assainissement

Les conditions de réalisation des travaux d’assainissement sont détaillées dans le LIVRE 3 du présent C.C.T.P.
Les travaux d'assainissement devront être conduits de façon à prévenir toute dégradation des plates-formes.

0.03.02d1 Principe de l'assainissement

Ils sont essentiellement constitués de :
0.03.02d2 Ouvrages projetés

0.03.02e Fourreautage

0.03.02f Divers

0.03.02f1 Clôtures

0.03.02f2 Travaux divers

 Chapitre 0.04: Esquisse du Schéma Directeur de la Qualité

0.04.01 Généralités

Le Schéma Directeur de la Qualité du présent marché est constitué des documents de Démarche Qualité établis par l'entreprise et est soumis au visa de la Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation des travaux suivants :

Sur le marché :

Les documents constituant les Démarches Qualité sont mis à jour et complétés en tant que besoin pendant la vie du chantier.

0.04.02 Composition des documents constitutifs de la Démarche Qualité

Conformément aux fascicules du C.C.T.G. les documents constitutifs de la Démarche Qualité contiennent :  

· un document d'organisation général présentant les éléments communs à l'ensemble des phases de réalisation du chantier,

· un ou de plusieurs documents particuliers à une procédure d'exécution désignés en abrégé  par "procédures d'exécution",

· des cadres des documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal des documents généraux de la Démarche Qualité et les éléments communs aux procédures d'exécution. Il fait référence aux fascicules du C.C.T.G. et aux articles du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que l'entrepreneur doit soumettre à la Maîtrise d'Oeuvre et aux contrôles qu'il doit exécuter. En particulier, le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que l'entrepreneur doit faire après la signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents.

0.04.02a Organisation générale

Le document d'organisation générale traite les points suivants :

· affectation des tâches, moyens en personnel. En plus de ce qui est indiqué dans les fascicules du C.C.T.G., le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur le chantier.

· organisation du contrôle intérieur de la chaine de production : le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle intérieur de la chaine de production, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.

Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier.

Il précise enfin les conditions d'authentification des documents et dessins visés par la Maîtrise d'Oeuvre pour exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées.

0.04.02b Procédures d'exécution

0.04.02b1 Contenu

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des articles ci-après, et définissent notamment :

· la partie des travaux faisant l'objet de la procédure considérée,

· les moyens matériels spécifiques utilisés,

· les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu),

· les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point qui doit particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec si il y a lieu, une description des modes,

· les opérations et les consignes d'exécution,

· le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches,

· les modalités du contrôle intérieur de la chaine de production.

0.04.02c Contrôle intérieur de la chaine de production

La partie du document traitant le contrôle intérieur de la chaine de production devra expliciter :

· pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque "N.F"., l'homologation, l'agrément et le certificat de qualification), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste à comparer d'une part , le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, à d'autre part, le marquage prévu par le règlement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat,

· en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitant,

· le modèle des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle intérieur de la chaine de production, ainsi que les conditions de leur transmission à la Maîtrise d'Oeuvre ou de tenue à disposition.

Le contenu de cette partie du P.A.Q. doit satisfaire aux prescriptions des fascicules du C.C.T.G. et aux autres articles du présent C.C.T.P.
0.04.03 Degré de développement des procédures de Démarche Qualité

Il est demandé dans le cadre du présent marché, la mise en place d'une procédure Qualité conforme aux stipulations des fascicules du C.C.T.G. et du présent C.C.T.P. en fonction de l'importance des travaux.

0.04.04 Phases d'établissement et d'application de la Démarche Qualité

L'entreprise devra fournir lors de la remise des offres, un Schéma Organisationnel en matière d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.) comportant les principales dispositions du document d'organisation générale et la liste des procédures d'exécution.

Les documents constituant la démarche qualitésera ensuite établis en plusieurs étapes :

· avant la signature du marché:                                                                                                       
· Période de préparation des travaux :                                                                                       ,

· en cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :   ,

· pendant l'exécution :                                                                                                        ,

· à l'achèvement des travaux :.                                                                                                                          
0.04.05 Gestion des point sensibles du chantier

Les P.A.Q. définiront en fonction des tâches :

· les seuils critiques (points critiques) : cause d’anomalie ne nécessitant pas d’arrêt du chantier,

· les seuils d’arrêt (points d’arrêts) : contrôle ou réception nécessitant un arrêt de chantier avant toutes poursuites de travaux,
· audits qualité : concernent certains agréments de produit, de fournitures et de matériels, ainsi que les installations et personnels des laboratoires du contrôles intérieur de la chaine de production et de qualité.

0.04.06 Contrôle extérieur

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que l'exécution par la Maîtrise d'Oeuvre de contrôles extérieurs ne la dispense pas d'effectuer et de présenter ses propres contrôles.

En plus des points d’arrêt mentionnés au 0.04.05 la Maîtrise d’œuvre impose les points d'arrêt d'exécution récapitulés ci-après, sauf proposition particulière de l'entreprise acceptée par la Maîtrise d'Oeuvre ou son représentant. Les délais de préavis sont indiqués en heures travaillées après la remise de la demande au contrôle extérieures.

Les points d'arrêt et les délais de préavis sont comme suit :

0-4-07 - Gestion des excédents et déchets de chantier

Le présent article a pour but de préciser :

( les responsabilités de chacun et la protection de l’environnement,

( les lieux où les déchets seront transportés, recyclés, traités ou stockés,

( les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité,

( de prendre en compte les coûts résultant de l’élimination légale des déchets.

Les déchets de chantier se décomposent en 3 catégories :

1ère CATEGORIE : D.I.S. (DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX) : DECHETS DANGEREUX

Les déchets de classe 1 sont considérés comme dangereux et toxiques :

( les peintures,

( les bois traités avec oxydes de métaux lourds,

( les produits chimiques,

( les produits contenant du goudron (houille).

CAS SPECIAL DE L’AMIANTE : les canalisations en amiante ciment seront évacuées vers des installations de stockage agréées pour le stockage des déchets en amiante ciment.

2ème CATEGORIE : D.I.B. (DECHETS INDUSTRIELS BANALS) ; DECHETS NON DANGEREUX ; DECHETS MENAGERS ou ASSIMILES

Les déchets de classe 2 qui regroupent essentiellement :

( le bois non traité,

( les emballages (plastique, carton),

( les métaux ferreux et non ferreux,

( le plomb,

( les déchets en mélange ne contenant pas de déchets dangereux.
Ces déchets ne sont ni dangereux, ni inertes.
3ème CATEGORIE : LES DECHETS INERTES

Ces déchets lorsqu’ils sont stockés, ne doivent connaître aucune modification physique, chimique ou biologique importante sauf la terre végétale.

Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique de nature à nuire à l’environnement.

Ce sont des déchets de classe 3 :

( les matériaux enrobés sans goudron (houille),

( la pierre naturelle,

( les matériaux de terrassement non pollués,
( la céramique, les tuiles,

( la brique,

( les bétons,

( la terre végétale.

CAS SPECIAL DES DECHETS VERTS : les déchets verts seront envoyés vers des centres de compostage et de dépôt.

LISTE INDICATIVE DES CARRIERES DES YVELINES ACCEPTANT DES REMBLAIS AVEC DES MATERIAUX INERTES

DE CLASSE 3

	COMMUNE
	LIEU-DIT
	TITULAIRE

	ACHERES

ACHERES

ACHERES

BAZAINVILLE

BRUEIL-EN-VEXIN

CARRIERES-SOUS-POISSY

CHAPET

FLACOURT

GUERVILLE

GUERVILLE – MEZIERES/SEINE

JUZIERS

MITTAINVILLE

PLAISIR

SAINT MARTIN LA GARENNE

SAINT ARNOULT-EN-YVELINES

SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT
	Seize Arpents

Les Plantes d’Hennemont

La Petite Arche

Les Bois de Cuisy

Bois des Obligeois

Domaine Saint Louis

Les Planes

La Fosse Corbin

Guerville

Guerville Mézières

Les Côtes Renversées

Les Roches

La Côte d’Elancourt

La Haye Barbière

Butte Sainte Anne

Le Bois de Cottereau
	GSM

GSM

ENTREPRISE CHAGNAUD

SA TRANSPORTS MENTRE

ENTREPRISE PIRES

GSM

SOCIETE TUILES LAMBERT

SMEM

CIMENTS CALCIA

LAFARGE CIMENTS

CIMENTS CALCIA

SOCIETE SABLUSINE

CNT

CSS

STRY

STAR


CENTRE DE RECYCLAGE


TRAPPES

YPREMA









LES MUREAUX
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Dans le cadre des travaux envisagés, la majorité des déchets du chantier sont de classe 3.

Ainsi :

· Certains matériaux pourront être réutilisés (déblais – terre végétale).

· Les produits de démolition à base de béton de ciment ou de couche de chaussée pourront être triés et évacués dans des Centres de Recyclage agréés.

· Les produits à base de bitume (fraisats – croûtes d’enrobés) pourront être récupérés et envoyés en Centrale de récupération pour l’élaboration d’enrobés de recyclage.

L’entreprise devra donc dans le cadre de sa démarche qualité :

· Décrire les procédures relatives au recyclage, à l’évacuation, au stockage et à l’élimination des excédents et des déchets consécutifs aux travaux exécutés dans le cadre du marché.

· Décrire les procédures mises en place afin d’assurer la traçabilité des excédents et des déchets.

· Indiquer les sociétés ou organismes chargés du recyclage, du stockage et de l’élimination des excédents et des déchets, ainsi que les sociétés et organismes chargés du contrôle de ces prestations.
· Proposer à la maîtrise d’œuvre des modèles de bordereaux de suivi des évacuations des excédents et des déchets de chantier ou utiliser le bordereau type fourni par la Maîtrise d’œuvre à la demande de l’entreprise.

Ces bordereaux de suivis devront concerner les recyclages hors chantier et les évacuations vers les installations de stockage, quels que soient les excédents ou déchets (inertes, non dangereux, dangereux ou amiantés) ; un bordereau sera créé pour chaque camion transporté.

· S’engager à informer la Maîtrise d’œuvre, durant la vie du marché, de toutes les modifications pouvant intervenir dans les procédures ou dans les intervenants.

L’entreprise s’engage à respecter les clauses et les procédures précitées.
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